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Beste Omschrijving Hoeveel- Nom Totaal  Materiaal Totaal Onder- Totaal Totaal
heid heid pleenhei  uren  pleenheid  materiaal  aannemer onderaanne rjs
00.00ALGEMEEN 1,00 PST

00.01 algemene projectgegevens
Alleen hetgeen in onderstaande begroting
als zodanig is omschreven behoort tot de
aanbieding

algemene projectgegevens

00.02 van toepassing zijnde voorwaarden
AVA 2013

van toepassing zijnde voorwaarden

00.03 Architect
nvt

Architect

00.04 Constructeur
STELPOST constructie berekeningen 100 stp 800,00 800,00 800,00
Constructeur 800,00 800,00 800,00

00.05 Ontvangen stukken
nvt

Ontvangen stukken

00.06 Niet opgenomen
alle niet genoemde werkzaamheden

de huitenmuur van de buren word nu
biasepmdr
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Beste Omschrijving Hoeveel- Nom Totaal  Materiaal Totaal Onder- Totaal Totaal
heidheid pleenhei  uren  pleenheid  materiaal  aannemer onderaanne rijs
Niet opgenomen
00.07 Betalingsvoorstel
40% bij opdracht
40% bij wind en waterdicht
20% bij oplevering
betalingen binnen 14 dagan na factuurdatum
Betalingsvoorstel
ALGEMEEN 1,00 PST 800,00 800,00 800,00
BOUWPLAATS 1,00 pst
00.08 Bouwplaatsvoorzieningen 4,00 week
schaftgelegenheid 400 week 60,00 240,00 240,00
chemisch toilet 400 week 30,00 120,00 120,00
Bouwplaatsvoorzieningen 4,00 week 90,00 360,00 360,00
BOUWPLAATS 1,00 pst 360,00 360,00 360,00
05 SLOOPWERK 1,00 PST
05.01 Algemeen 1,00 pst
plaatsen en verwijderen stofschotten 1400 m2 050 7,00 3,75 5250 32058
inzagen metselwerk d=100mm 1000 m1 050 500 750 75,00 26649
stut en stempelwerk gevel, incl. hakwerk 560 m1 200 1120 428 94
sloopwerk metselwerk spouw 465 m? 150 698 26713
Algemeen 100 pst 3048 3048 12180 127,50 1.283,14
05.04 Containers en stortkosten 1,00 pst
open containgr 6 m* BSA 100 con 265,86 265,86 265,86
Containers en stortkosten 1,00 pst 265,86 265,86 265,36
SLOOPWERK 1,00 PST 3018 3018 12750 12750 26586 26586 1.549,00
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Beste Omschrijving Hoeveel- Nom Totaal  Materiaal Totaal Onder- Totaal Totaal
heidheid pleenhei  uren  pleenheid  materiaal  aannemer onderaanne riis
11 BODEMVOORZIENINGEN 1,00 PST
11.01 Rijplaten 1,00 pst
niet opgenomen indien wenseliik wordt dit
gezien als meerwerk ]
Rijplaten 1,00 pst
11.02 Uitzetten, maatvoeren algemeen 800 m
Uitzetten, maatvoeren algemeen 100 pst 020 02 732 732 14,98
vuren piketpaal met punt 50x75mm 80cm 1000 s 6,38 68,60 68,80
G P vuren KL C 32x125mm 420cm ruw 800 m1 2,05 16,40 16,40
Uitzetten, bouwplank 800 mt 025 200 76,60
Uitzetten, maatvoeren algemeen 800 mi 028 220 11,56 92,52 176,78
11.03 Grondwerk algemeen 1,00 pst
kosten Klic-melding 100 pst 35,00 35,00 35,00
verzorgen AP-04 grondkeuring rapportage excl.
Grondwerk algemeen 1,00 pst 35,00 35,00 35,00
11.07 Grondwerk compl. t.b.v. vioer op 1180 m2
grondslag
totaal grondwerk 100 pst 1.600,00 1.600,00 160000
Grondwerk compl. t.b.v. vioer op 180 m2 13559  1.600,00  1.600,00
11.11 Straatwerk
niet opgenomen
Straatwerk
BODEMVOORZIENINGEN 100 PST 220 220 9252 9252 1.63500 1.63500 1.811.78
13  VLOEREN OP GRONDSLAG 1,00 PST
13.01 Vioeren op grondslag 1180 m2

dikte: 120 mm
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Beste Omschrijving Hoeveel- Nom Totaal  Materiaal Totaal Onder- Totaal Totaal
heidheid pleenhei  uren  pleenheid  materiaal  aannemer onderaanne rijs
egaliseren werkvioer 1180 m2 005 059 2260
aankoop PE folie 1298 m? 025 325 325
aanbrengen folie 1180 m2 010 118 4519
EPS 200 30se 1000x2000x120 mm Rd=3 50 1357 m2 8,00 108 56 108 56
aanbrengen EPS 180 m 015 177 6719
aankoop afstandhouders 1180 m? 075 885 885
aanbrengen afstandhouders 1180 m2 005 059 2260
Bouwstaalmat mw 15 8 mm 300x200 cm enkel 1500 m2 6,70 100,50 100,50
aanbrengen wapening 180 m 015 177 67,79
(C20/25 milieuklasse XC2, consistentieklasse 149 m3 86,00 127 86 127 86
S3, grind 4-32
aanbrengen beton 142 m3 200 283 ﬂ
Vloeren op grondslag 180 m 074 813 29,58 349,02 683,44
13.03 Vloer op grondslag algemeen 1,00 pst
bescherming wanden 100 pst 075 075 28,72
rand voorzieningen 790 ml 015 119 1,00 790 53,28
toeslag kleing vracht m3<6ms3 550 m3 15,00 82,50 82,50
pompmixer 17 m1 verpompen tm 7m3 100 s 2500 2500 2500
extra slang per lengte 200 14,50 2900 2900
Vloer op grondslag algemeen 100 pst 194 194 33540 33540 29,00 29,00 438,51
13.04 Stekken en chemisch ankerwerk 800 st
leveren, chemisch ankers 800 st 500 40,00 40,00
aanbrengen chemisch ankers 800 st 025 200 76,60
Stekken en chemisch ankerwerk 800 st 025 200 500 40,00 116,60
VLOEREN OP GRONDSLAG 1,00 PST 1267 1267 68442 68442 69,00 69,00 1.238,54
16  FUNDERINGSCONSTRUCTIE 1,00 PST
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16.04 Funderingshalken, geisoleerde bekisting 19 mi
egaliseren werkvioer 790 m 005 040 1513
bodem
isobouw powerkist bodemplaat 35 cm lang 120 800 st 810 6480 6480
cm
isobouw powerkist bodemplaat 40 cm lang 120 800 s 8,60 68,60 68,80
cm
isobouw powerkist bodemplaat 45 cm lang 120 800 st 910 7280 7280
cm
isobouw ps haringen bundel 10 stuks 1600 s 6,90 11040 11040
wanden:
isobouw powerkist zijwand 50 cm \lang 120 cm 1500 s 490 7350 7350
beugels:
isobouw bovenbeugel b-350 bundel 10 st 1600 s 12,35 197,60 197,60
\breedte hekisting 350
isobouw bovenbeugel b-400 bundel 10 st 1600 st 1285 205,60 205,60
\breedte bekisting 400
isobouw bovenbeugel b-450 bundel 10 st 1600 st 1355 21680 21680
\breedte hekisting 450
vuren hout kl.c geschaafd ronde hoek fsc mix 1738 ml 6,88 119,57 119,57
70% 50x75mm 420cm
montage:
aanbrengen bekisting 790 ml 10 790 30255
aanbrengen regels spatkrans 1580 m1 025 3% 151,28
Wwapening:
wapeningskorf 3-b 350x500 3 mtr bajonet \incl 300 st 8125 24375 24375
3 spelden of 6 staven
aanbrengen wapeningskorven 790 m 02 198 75,64
Beton:
(20125 milieuklasse XC2, consistentieklasse 123 m3 86,00 105,99 105,99
S3, grind 4-32
aanbrengen beton 119 m3 200 237 90,77

Funderingsbalken, geisoleerde bekisting 190 m 210 1659 187.29 147961 211497
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Beste Omschrijving Hoeveel- Nom Totaal  Materiaal Totaal Onder- Totaal Totaal
heid heid pleenhei  uren  pleenheid  materiaal  aannemer onderaanne prijs
FUNDERINGSCONSTRUCTIE 1,00 PST 1659 1659 147961 1.479.61 211497
17  PAAL EN DIEPFUNDERINGEN 1,00 PST
47.01 Stalen buispaal compleet 300 st
aantal palen: 3 stuks
lengte palen: 12 m1
diameter palen: n.tb.
uitzetten heipiketten 30 st 02 075 025 075 2947
STELPOST leveren en aanbrengen stalen 3600 m 171,18 280000 280000
buispaal @169mm L=12m1 TRILLINGSARM
nabewerken, maatvoeren, op hoogte maken 300 st 9,00 2100 2100
verwijderen vrijgekomen materialen 300 pst 030 0% M4
afvoeren vrijgekomen materialen 150 my 200 300 50,00 75,00 189,89
deels slopen en herstellen van de tuinmuur 100 pst 2400 2400 450,00 450,00 1.369,15
th.v. toegankeljkheid machine
Stalen buispaal compleet 300 st 955 2865 150,25 450,75 967,33 290200  4.449.98
PAAL EN DIEPFUNDERINGEN 1,00 PST 2865 2865 45075 45075 290200 290200 444998
21 BUITENWANDEN 1,00 PST
21.01 Spouwwand bu.blad baksteen 1877 m2
waalformaat
STELPOST aankoop haksteen 14 dzd 650,00 91479 91479
aankoop mortel 049 m3 150,00 7318 7318
verwerken baksteen 135 dzd 2000 27,02 1.034 87
spouwankers incl. klemschotel 6stim2 11259 st 0,60 67,55 67,55
Therma TW50 Spouwplaat 102 mm dik 20064 m2 2903 59922 599,22
Rd=4 60
aanbrengen kooltherm 1877 m2 025 469 179,66
voegwerk gevels gris platvol geborsteld 1877 m2 1250 23456 23456
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Spouwwand bu.blad baksteen 1877 m 189 I 8818  1.654.75 12,50 23456 310385
2216 Massieve wanden Snelbouwstenen 1235 m2
Porotherm metselblok PM20 100/253 afm. 016 dzd 1.200,00 194 44 194 44
373x100x253 T/G
verwerken blokken 123 m? 125 1544 59122
aankoop mortel 019 md 190,00 35,20 35,20
huurfafschrijving schraagsteiger 494 mt 010 049 049
plaatsen schraagsteiger 4% ml 015 074 28,38
Massieve wanden Snelbouwstenen 1235 m2 131 1618 18,63 23043 849.73
21.15 Algemene voorzieningen gevel compl. 1,00 pst
stelwerk profielen 600 st 100 600 095 510 23549
steigerwerken 200 m2 025 500 1,00 20,00 21149
aankoop DPC 2000 folie b=300 800 m 0,78 6,24 6,24
aanbrengen DPC 2000 folie b=300 70 m 0% 198 75,64
aankoop vioerventilatiekokers+verlengstuk + 200 20,00 40,00 40,00
verlengpip
aanbrengen ventilatie kokers 200 st 020 040 15,32
transportkosten kalkzand stenen 100 pst 90,00 90,00 90,00
transportkosten gevelstenen 100 pst 90,00 90,00 90,00
Algemene voorzieningen gevel compl. 100 pst 1338 13,38 251,94 251,94 16417
21.27 Aansl. best. gevel incl. lood tot 590 mt
bi.spouwblad
verwideren 3 lagen buitenblad 23 m2 350 826 316,34
aankoop vitt 620 m1 575 35,62 35,62
Lood 18 pds 100cm breed2, 78mirfrol (50kgirol) 2950 kg 3,00 88,50 88,50
20rol/pall.
vouwen, aanbrengen en afiwerken lood 295 m 100 29 112,98
rockwool spouwplaat rockfit 433 duo 75mm 201 m2 6,01 1241 1241
100x80cm
aanbrengen isolatie 1,77 m 010 018 6,78
aankoop baksteen 018 dzd 600,00 106,20 106,20
vermetselen haksteen 018 dd 3200 566 216,92
aankoop mortel 012 m3 150,00 1770 1770

voegwerk gevels grijs platvol geborsteld 17 m 12,50 213 213
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heidheid pleenhei  uren  pleenheid  materiaal  aannemer onderaanne riis
Aansl. best. gevel incl. lood tot 590 ml 289 17.05 4414 26043 315 213 935,51
BUITENWANDEN 100 PST 7832 7832 239726 239726 25669 25669 5.653,33
21 DAKEN, PLAT 1,00 PST
21.01 Platdak compleet 1180 m2
#fsc mix 70% vuren Kl.c ¢18 gesch. ronde h. 254 m 3,36 15,13 15,13
63x160mm
aanbrengen balklaag 208 m 025 52 19997
Underlayment vuren 18mm 2440x1220 TG2 1488 m2 939 139,72 139,72
FSC
HECO-FIX Schroef VK T15 4,0x40mm 200 200 doos 6,90 1380 1380
stuks verzin
aanbrengen underlayment 180 m2 060 708 211,15
bevestigingsmiddelen/verankeringen 1180  m2 1,00 11,80 11,80
Platdak compleet 180 m2 104 1230 2043 241,05 11217
21.02 Platdak algemeen 1,00 pst
aankoop multiplex strook op metselwerk 1000 mt 6,25 62,50 62,50
Fischer Nagelplug N 6x60 Z 50 stuks 1,00 doos 10,70 10,70 10,70
aanbrengen multiplex 790 m 050 3% 151,28
#sc mix 70% vuren kl.c c18 gesch. ronde h. 600 ml 336 20,16 20,16
63x160mm
Fischer kozijn-constr plug sxrlt 10x160 zk 10st 100 zak 2400 2400 2400
(B Balkdrager GBS-LL 59x156mm verzinkt 1000 st 195 1950 1950
aanbrengen randbalk 590 m1 030 177 67,79
aanbrengen schoentjes 1000 s 010 100 38,30
Platdak algemeen 100 pst 672 6.2 136.86 136.86 394.22
2111 Lichtstraat 100 st
sparing:700x3800
OFFERTE aankoop/montage lichtstraat 100  off 210000 210000 210000
vuren l.c geschaafd van dikte latten fsc mix 1980 m1 036 713 713

——00-2E0mm
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Beste Omschrijving Hoeveel- Nom Totaal  Materiaal Totaal Onder- Totaal Totaal
heidheid pleenhei  uren  pleenheid  materiaal  aannemer onderaanne riis
HECO-FIX Schroef VK T15 4,0x40mm 200 100 doos 130 130 130
stuks verzin
1800 mt 015 270
360 m2 4683
360 m2 9,00 240 240
900 m 050 450
Lichtstraat 100 st 720 7.2
DAKEN, PLAT 1,00 PST
il _
2. __ m
184 m 002 04 9,07
__ m 002 (024 807
24 __ m
1243 m2 24
aanbrengen isolatie 184 m2 010 118 45,34
024 hnd 9,32 21 21
024 hnd 9,35 21 21
I 010 118 290 _ | 1
1421 m2 020 284 284
aanbrengen PE folie "8 m 002 04 907
aankoop DZ tape 50 mm x 25 m1 012 rol 3,38 040 040
Onderiaag:
aankoop base 460 P60 1362 m2 2,58 35,13 35,13
aanbrengen onderlaag en mechanisch 184 m 010 118 4534




Beste Norm

hedheid _ uren fijs

07 hnd 932 6,62 6,62

07 hnd 935 6,64 6,64

010 118 409 4839 93,74

1362 m2 525 7148 7148

g4 m 010 118 4534

184 m 050 592 5@

L 010 118 6.94 4 |

2
=
=

215 19 m

079 kg 1238 978 978

790 mf 005 040 1513

869 mf 353 30,68 30,68

79 mf 010 079 30,26
05 119 312 4046 85,84

790 m 0,15 119 119

312 m2 525 16,40 16,40

79 mf 010 079 30,26
010 019 223 11,59 4184

830 m 15,55

70 m 025 198 75,64

05 1% 1633
10 m 050 3%




Beste

Norm
heidhed _ uren
079 kg 1238 978
790 ml 0,05 040
869 mi1 353 30,68
790 ml 010 079

015 119 512 4046
790 ml 015 119
312 m 525 16,40
790 ml 010 079

010 019 23 1759
10 m 025 198 135 |
900 mt
090 kg 1238 1114
900 m1 0,05 045
990 m 353 3495
900 m1 010 090

015 13 512 46,9
900 m1 015 1,35
356 m2 525 18,69
900 mi1 010 090

010 0% 23 2004
900 ml 025 226 135 |
100 pst
100 st 20,00 20,00

riis

9718
1513
30,68
30,26

85,84

11,14
1723
34,95
4T

1.9

20,00




Norm

1,00

hedheid _ uren fijs
100 st 025 0% 957
025 025 20,00 29571
100 pst 025 025 | |
o m _ ]
1.00 pst
100 sty 2400 2400
100 pst
590 mt
018 dud 7363 7363
017 dd 3200 529
018 m3 26,55 26,55
590 mt 090 529 _ | _
590 mt
590 4059 4059
05 st 020 590
59 m2
38 m2 070 268
384 m2 384 384
590 m 146 888 _ | _
3 —
31.01 m2




Beste Norm
heidhed _ uren fijs
1075 m? 1,00 1075 1075
168 st 6,00 10,08 10,08
1075 m? 1,25 1344 1344
1075 m? 075 8,06
_ m2 075 806 349 |
31.02 430 ml
430 m 035 151 5164
430 m 4500
430 m 025 1,08 #“17
45 m2 078 352 352
430 m 003 011 412
430 mi 065 269 S _
31.04 930 mt
977 ml 1,39 1357 1357
930 mi 010 093 35,62
930 mi 040 093 146 | |
42 _
4201 _ m
1421 m? 25,00

m2




Beste Norm
heidhed _ uren i
43 S
201 _ m
1120 m? 0,05 056 2145
090 m3 8760 7849 7849
1120 m? 10 1120
. m 105 _ n | -
4340 600 mi
630 m1 1,39 876 876
600 m1 015 090 3447
600 m 045 090 146 8.6 |
45 S
45.01 _ m
4704 m 036 16,93 16,93
1,00 doos 6,90 6,90 6,90
4480 ml 015 6,72
123 m 242 2981 2981
1,00 doos 820 820 820
hit
1120 m2 035 392
1120 m2 30,00
. m 0% _ 5.52 | | _




Beste Norm
heid heid uren riis

49.01

excl.

|("I
 —
C—J
 —
=
>
L=
B
—

100 pst 100 100 330
100 pst 100 100 —
5500 m2 35,00
5500 m2 500
2 ]
52.02 100 pst
400 m 00 360 150 4600
100 pst 2500 2500 2500
100 pst 360 360 0 __ 0 __ -
52,04 3.50

mi
400 mt 355 14,20 14,20




Beste Norm
heidheid _ uren fjs
300 s 105 315 315
300 s 063 189 189
35 m 055 193 1372
380 m 055 19 9,80 — |
52,06 100 pst
200 s 5,00 10,00 10,00
100 pst 12,50 12,50 12,50
100 st 05 050 19,15
100 pst 050 0S80 _ _ _
60 I
60.01 100 pst
100 of
100 pst




Uren Arbeid 0.A. Totaal




